
O P I S   DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO   REMONTU 

 BUDYNKU    I N T E R N A T U   PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ  CENTRUM  KSZTAŁCENIA

 ROLNICZEGO  im. ALEKSANDRA  ŚWIĘTOCHOWSKIEGO  W  G O Ł O T C Z Y Ź N I E
 

1. Podstawa  opracowania:

1.1. Zlecenie   I n w e s t o r a ,
1.2. Umowa  Nr 19/2018r. z dnia 13.07.2018 r,
1.3. Inwentaryzacja do celów projektowych oraz pomiary w terenie i  dane uzupełniające od
       Inwestora - Użytkownika .

2. Dane ogólne o istniejącym budynku

Budynek  i n t e r n a t u   wpięty w  kompleks szkolny powiązany ze stołówką, kuchnią, 
ośrodkiem szkolno-wychowawczym  jest budynkiem trzykondygnacyjnym, murowanym 
o   p o p r z e c z n y m  układzie  konstrukcyjnym ścian, niepodpiwniczony,  przykryty 
stropodachem dwuspadowym. Posiada  odrębne  wejście  i  wyjście   poprzez
ogólny  holl   zlokalizowany w  poziomie  parteru. 
Parametry  techniczne  obiektu  INERNATU :
-pow. zabudowy  /p. z./   -    542,45 m2

-pow. użytkowa   /p. u./   - 1.310,58 m2

-kubatura             /kub./    - 5.400,00 m3

3. Opis architektoniczno-budowlany istniejącego budynku.

Budynek internatu trzykondygnacyjny, murowany o   p o p r z e c z n y m  układzie 
konstrukcyjnym ścian  w  module  osiowym l =3,90 m

3.1 Fundamenty

Fundamenty i ściany fundamentowe betonowe i  żelbetowe ;

3.2 Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne murowane grubości 38 cm,  51 cm od zewnątrz pokryte blachą trapezową  
w  kolorze  jasnym,

3.3 Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne murowane  grub. 12  i 25cm  oraz  częściowo  lekkie z  płyt „G-K” o 
zróżnicowanej  grubości  wynikającej  z  funkcji  i  rodzaju pomieszczeń / n p.:wcześniejsze 
wydzielenia    sanitariatów  w  istn. pokojach ; strefa  pożarowa   oddzielająca  holl  i korytarz
komunikacji  wewnętrznej  w  p a r t e r z e / ; 

                                                                  -1-



3.4. Stropy – żelbetowe ;
3.5 Stropodach 

Stropodach  niewentylowany,  żelbetowy, dwuspadowy, pokryty papą  wraz z  niezbędnymi  
obróbkami  blacharskimi , rynnami  i  rurami  spustowymi . 

3.6. Klatka  schodowa – żelbetowa  wylewana  na  „mokro”  usytuowana  centralnie  w  
budynku   wraz   z  balustradami  ażurowymi - stalowymi   wysokości  h=105 cm   nie  
spełniającymi  MIN. wymagań w tym zakresie ,/ H=min. 110 cm od wykończonej posadzki /;

3.7 Kominy

Kominy z prefabrykowanych elementów betonowych  z  obmurowaniami  w  części  
nadziemnej   i  ponad dachowej , zwieńczone  „czapkami”  żelbetowymi ,

3.8 Posadzki

Posadzki  w pokojach internatu:
- parter , I- i II - piętro- wykładzina PVC ; częściowo  panele  drewniane  oraz  wykładzina
  dywanowa  / część  pomieszczeń  wyremontowana  w  ramach  wcześniejszych  działań 
  Inwestora /
-  I-  i  II- piętro – ułożone  w  części  pomieszczeń  panele podłogowe, pozostałe  dane
   według  zakresu  rzeczowego ustalonego z Inwestorem ;
K o r y t a r z e :
- parteru  i  I -piętra  i II- piętra – wyremontowane  w  ramach  wcześniejszych działań 
Inwestora
/ pracom  renowacyjnym  i    malarskim   podlegać  będzie  korytarz  na  poziomie I-piętra   
oraz  projektowane   lekkie  ścianki  wydzieleń  pożarowych z drzwiami szer. MIN. 120 cm  o
EI 30 , na każdej  kondygnacji   przy  klatce  schodowej  zgodnie  z  częścią  graficzną /;
- II piętro- gres. 
Węzły sanitarne, byłe pralnie i kuchnie podręczne – częściowo  lastryko szlifowane  i  gres
Klatka schodowa – lastryko  szlifowane

3.8 Tynki

Tynki wewnętrzne kat.III cementowo-wapienne , w pomieszczeniach  już  wyremontowanych
jak : pokoje, łazienki; istn. umywalnie  z  kabinami  natryskowymi i  korytarze  nad ziemia –
gładzie gipsowe z wymalowaniami wewnętrznymi,  oblicowania   z  glazury  na  wysokość 
h=do 2,05 m

3.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC  dwuszybowa , częściowo rozwieralna   i  uchylna  oraz  ze  stałymi  
skrzydłami – jak  umywalnie, kl. schodowa , częściowo - drzwiowa drewniana  po wcześnie- 
-szym  remoncie  i  adaptacjach ;                                                            

3.10 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  grub. MIN. 0,55mm    
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4.  ROZWIĄZANIA    P R O J E K T O W E  - zakres  robót  związanych  z remontem  i
adaptacją  niektórych   pomieszczeń  zgodnie  z  zakresem  uzgodnionym z Inwestorem :

4.1.-funkcja  i  zakres  obiektu  INTERNATU  pozostają  bez  zmian ;
4.2.-zakres  rzeczowy  uwzględnia  omówiony  i  określony  graficznie  na rzutach poziomych
       z Inwestorem-Użytkownikiem  obszar  remontu i adaptacji  oraz wynikający z aktualnych
       przepisów  i  warunków  technicznych , zwłaszcza  dotyczących  problematyki P. POŻ. 
       i ewentualnej   ewakuacji   w  przypadku  zagrożenia dla  zamieszkujących  w  nim osób.
       Należy  nadmienić , że  w obiekcie  w  okresach  wcześniejszych  wykonywano  remonty
       i  adaptacje  w  zakresie  wynikającym  z  możliwości  finansowych   INWESTORA.
4.3.-Inwentaryzacje  i  opisy  stanu  istniejącego w zakresie  wielobranżowym  z dnia 9.VII. i  
       26.VII.2018 r, niezbędne do celów  projektowych , wycen  inwestorskich  i  przedmiarów
       robót;
4.4.-z uwagi na zaliczenie omawianego obiektu  INTERNATU  do grupy zagrożenia  ludzi 
       -”ZL-V”, jego  wysokości nie przekraczającej  12,00 m od  istniejącego  terenu zaliczono
        go  do  budynków  n i s k i c h -( N ), przy  klasie  odporności  pożarowej   „C”.
        Dopuszczalna długość dojść  ewakuacyjnych w strefach  pożarowych na poszczególnych
        kondygnacjach  nie przekraczają   10,00 m  przy jednym dojściu.
        Centralnie usytuowana istniejąca KLATKA  SCHODOWA  winna  spełniać określone
        wymagania  ewakuacyjne , a  mianowicie : automatyczny  system  napowietrzania   oraz 
        oddymiania  poprzez  zaprojektowanie automatycznych-systemowych okien  uchylnych
        a t e s o w a n y c h , n p.: firmy „D+H”  lub  równoważnej ( uchylność  boczna  okien - 
        automatyczna    na  zewnątrz  budynku  poprzez  siłowniki  z  napędem  łańcuchowym, 
        sprzężone z instalacją  elektryczną  i  nisko prądową , stanowiącą  odrębne  opracowanie
        projektowe - branżowe  w  ramach  koordynacji  projektowej  między  innymi  w  tym 
        zakresie.
        MIN.  szerokość  drzwi  ewakuacyjnych   winna  wynosić /NETTO/ 120 cm  i  posiadać 
        klasę  odporności  ogniowej  co najmniej EI 30 (0,5 h) , 
        Dodatkowym  elementem  ewakuacyjnym  jest  zaprojektowane w poziomie  p a r t e r u
        wyjście  przy klatce schodowej   wraz  z   płytą  podestową  i  schodkami  zewnętrznymi,
        żelbetowymi , stanowiącymi  przedłużenie  istn. płyty  balkonowej  - /  nie  zagospodaro-
        -wane  pomieszczenie  gospodarczo-składowe/;
4.5.-odzwierciedleniem zakresu  rzeczowego  są   p r z e d m i a r y    r o b ó t  będące  składo-
        -wą   dokumentacji  projektowej  w  zakresach   w i e l o b r a n ż o w y c h   oraz  
         projekty  budowlane – wykonawcze.
      
5.0 Roboty  remontowe  w  nadziemiu   istniejącego   budynku  i n t e r n a t u  :

5.1. Wykonanie wentylacji  projektowanych łazienek w wyznaczonych  pomieszczeniach  
5.2. Wykonanie łazienek w pokojach  nadziemia  internatu.
5.3.  Wymiana istniejących posadzek.
5.4.  Wymiana stolarki  drzwiowej  i  okiennej ,
5.5.  Prace  wykończeniowe : / tynki , gładzie gipsowe , licowania ścian glazurą , ścianki
        H P L  z  drzwiami kabin sanitarnych – n a t r y s k o w y c h   w  nadziemiu ,  
        malowania wewnętrzne,ślusarka wewn. i zewnętrzna- balustrady stalowe-schodowe ,
        zabezpieczenia  okienne  zdejmowalne  na   kl. schodowej , nawiewniki  okienne – 
        higrosterowane przy istniejących oknach stałych PCV – n p .: umywalnie z kabinami
        natryskowymi w  nadziemiu  i t p ./ 
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Odn. 5.1.Do projektowanych łazienek  w nadziemiu  należy wykonać wentylację. Istniejące 
przewody wentylacyjne z I i II- piętra  przedłużyć oraz  wykorzystać  istniejące  „wolne” W 
istniejących  ścianach  kominowych  I – i II- piętra wykuć bruzdy i zamontować rurę o 
przekroju 14 x 14 cm z blachy kwasoodpornej. Rurę włączyć do istniejących otworów 
wentylacyjnych  nadziemia i zakończyć  kratką wentylacyjną 15 cm poniżej  stropu.
 Rurę stalową wentylacji należy zamurować. Na kratce pod stropem osadzić wentylator 
wspomagający ciąg. 
Istniejącą wentylację pokoju należy przedłużyć szlągiem pod sufitem, poprzez projektowaną 
łazienkę i zakończyć kratką wentylacyjną. Szląg -tzw.”sięgacz” należy  obudować 2 x płytą 
gipsowo –kartonową w o d o o d p o r n ą   grub. 12,5 mm .

Odn. 5.2.Ścianki łazienek  grub. 12-12,5 cm wybudować w/g projektu z płyt gipsowo –
kartonowych grub.12,5 mm , w o d o o d p o r n y c h  na profilach stalowych CW75, UW75 z
wypełnieniem wełną mineralną-s k a l n ą   n p. w/g technologii Rigips. W ścianie 
zamontować drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi,  w ościeżnicy drewnianej. 

Odn. 5.3.Wykonać rozbiórkę  podłóg w  rozpatrywanych  pomieszczeniach nadziemia , 
oprócz łazienek zbiorowych i pokoju służbowego nauczycieli.  Istniejące podłoże pod 
posadzki oczyścić, elementy zwietrzałe usunąć, całość podłoży pomalować dwukrotnie 
Unigruntem, a następnie wyrównać zaprawą samopoziomującą. W pokojach sypialnych 
ułożyć panele podłogowe, na korytarzu, klatce schodowej,  projektowanych łazienkach, 
pomieszczeniach usługowych - gres na zaprawie klejowej.
W części ½ powierzchni  kabin natryskowych -”D” i - M” w  nadziemiu  zmiana odwodnienia
wg branży sanitarnej , skucie częściowe posadzek gres z cokolikami i podłożem do stropu , 
nowe uwarstwienia wraz  z  izolacjami z folii płynnej – systemowej , podkładami 
posadzkowymi  oraz  posadzką  gres  wraz z cokolikami  i   spadkiem. Wielkość i  rodzaj
płytek  gres  dostosować  do  już  istniejących  w  celu  zminimalizowania  kontrastu  
wykończeniowego   z  już  istniejącymi  posadzkami.  
Płytki  gres wraz z  zaprawami  klejowymi i spoinowymi  na elementach  zewnętrznych -  / 
projektowane  wyjście ewakuacyjne w  p a r t e r z e   wraz  z  płytą  podestową  i  schodkami 
zewnętrznymi  wykonać  z  materiałów  atestowanych -  m r o z o o d p o r n y c h . 
Wewnętrzna  KLATKA  SCHODOWA  również  podlega modernizacji  w  tym zakresie  , co
poprawi  jej estetkę  i  funkcjonalność. Podesty, pół podesty, biegi schodowe - (stopnie  i 
podstopnie )  obłożyć płytkami  antypoślizgowymi  gres  gat. I – a t e s t o w a n y m i    o 
wym.30 x 40 cm  na  zaprawie  klejowej  z  uprzednim  zagruntowaniem i zmyciem  podłoża 
z  lastryka  szlifowanego. C o k o ł y  wysokości  10 – 12 cm  wykonać  z  płytek   gres gat.I 
zwieńczonych  górą  listwą  profilową wypukłą  (ćwierć łukową ) ze stali  n i e r d z e w n e j  
w celu wyeliminowania ognisk gromadzenia się kurzu i  brudu- łatwość utrzymania czystości.
Zachować  należy warunek techniczny: 2h+s=60 – 65 cm .
Z  uwagi na bezpieczeństwo  użytkowania  krawędzie  stopnic należy obłożyć  płytkami  gres 
z  fakturą   r y f l o w a n ą   , w  celu  wyeliminowania   monotonności   kolorystyki  i  
zachowania bezpiecznego  rytmu  schodzenia  i  wchodzenia  zwłaszcza  dla osób  starszych , 
zastosować  płytki  krawędziowe  o  innej  barwie  n p.: dużo  ciemniejszej  od   wcześniej  
już  ułożonych (warunek techniczny konieczny).

Odn. 5.4.Do wszystkich rozpatrywanych pomieszczeń  nadziemia  należy zamontować drzwi 
drewniane płytowe z ościeżnicami drewnianymi, po uprzednim wymontowaniu istniejących 
drzwi i ościeżnic.   Nad drzwiami pokoi sypialnych, zamiast istniejących naświetli osadzić 
jeden rząd pustaków szklanych  o  # 20 x 20 cm  w  kolorze  bezbarwnym.
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W strefach   pożarowych   związanych z  klatką  schodową  wymienić  istniejące  drzwi   
wewnętrzne – drewniane „f i l o n g o w e „  do  pokoi sypialnych  i  innych  na EI 30  
zgodnie z rysunkami w całym nadziemiu. Klatka schodowa – wymiana istniejących  stałych 
okien  PCV  na  nowe  o  MIN.  EI  30 , z  możliwością  ich  mycia od zewnątrz ,  wraz z 
wewnętrzną  zdejmowalną  balustradą  ochronną  na  pół podestach. Pozostała  stolarka  
uchylna  automatycznie - systemowa , atestowana do celów oddymiania i napowietrzania  
klatki schodowej .
UWAGA  OGÓLNA :- przed  złożeniem  zamówienia na wszelką  stolarkę  okienną  i 
drzwiową  wymiary  sprawdzić  w  naturze  i  ewentualnie  skorygować  pod  kątem 
istniejących  otworów  i  wymagań  technicznych  w  tym  zakresie . Pozostałe dane  i 
szczegóły  według  wykazu  stolarki   okiennej  i  drzwiowej  oraz  danych   Firm 
specjalistycznych.

Odn. 5.5.W ramach prac wykończeniowych w łazienkach ułożyć płytki ceramiczne do 
wysokości 2,05 m. Wszystkie ściany i sufity pomalować farbami   silikonowymi w kolorach  
jasnych i pastelowych  lub MIN. - emulsyjnymi akrylowymi  do  wymalowań  wewnętrznych.
.  W łazienkach zamontować armaturę sanitarną. Na klatce schodowej wymienić balustradę 
schodową,  wg. technologii systemowej , spełniającą normatywy (H = 110 cm, odległość 
osiowa  pionowych elementów max. 12 cm) . Pozostałe  szczegóły  i dane  według  opisu   
przy  podpunkcie 5.5./ - powyżej.
P o k o j e – przetarcia  ścian  i   sufitów , uzupełnienia  ubytków , zaprawienie  bruzd  
instalacyjnych  oraz   wykonanie  gładzi  gipsowych  grub. 2 – 3  mm , zależnie od potrzeb .
Na   podłogach  posadzka  z  p a n e l i   trudno ścieralnych   wraz  z  oblistwowaniem  
cokołem  profilowym / t z w .” p ł y w a j ą c a     posadzka ”  ułożona  na  idealnie  równym  i
wzmocnionym  podłożu  z  warstwą  „s a m o p o z i o m u j ą c ą” /, 
Ł a z i e n k i – szpachlowania  i   przetarcia  j. w. ,  p ł y n n e    systemowe   izolacje  
poziome  i  pionowe , glazura na wysokość  2,05 m od wykończonej posadzki  / kolorystyka  i
wzór do uzgodnienia z Inwestorem  lub  według  wcześniejszych  rozwiązań  aby ujednolicić 
sposób  wykończenia , na  podłogach  płytki  gres  w  konwencji  i  opisu  j. w.
Należy  przewidzieć zamontowanie  armatury  s a n i t a r n e j   i osprzętu  e l e k t r y c z n e-
g o    zgodnie  z  wymaganiami  i  danymi   z  projektów  branżowych.
W  pomieszczeniach   t z w . ”m o k r y c h „ /łazienki , kabiny sanitarne  i t p . / , przewidzieć
s y s t e m o w e   płynne  FOLIE  izolacyjne – poziome  i  pionowe w celu  wyeliminowania
w  toku  użytkowania  niezbędnych  przecieków  i  konsekwencji  z  tym  związanych / stałe 
zawilgocenie , puchnięcie  farby  a  następnie  odpryski  punktowe  tynków  w  miejscach  
newralgicznych  / , tak jak ma to  miejsce  obecnie w  pomieszczeniach  kabin   z  natryskami 
w  umywalniach  nadziemia.  Zakres  tych  robót należy  wykonać  bardzo starannie  i zgodnie
z  wymaganiami  technicznymi, zastosowany  produkt  musi posiadać  atesty  między  innymi 
-h i g e n i c z n y   oraz  techniczny wraz  z ważną  datą  produkcji  i  gwarancji aby zapewnić
właściwą   skuteczność.

       O p r a c o w a ł :

                                                                                             …...................

                                                                                          Ryszard  K l a r m a n

     upr. proj. Nr  Cie-101/83

C i e c h a n ó w , dnia 31.07.2018 r.
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INFORMACJA   DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  i  OCHRONY  ZDROWIA -

- P L A N     B.  i  O.  Z. :

1./ -Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  określonego  zakresem   
      rzeczowym  przy  niniejszej  umowie  oraz   kolejność  realizacji  poszczególnych  
      obiektów  i   ich   zakresów :
      Przedmiotem  realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego jest  wykonanie w pokojach   
      mieszkalnych  INTERNATU  wydzielonych  łazienek  dla  jej mieszkańców - / uczni  
      tutejszej   Szkoły  Rolniczej /, remontu  istniejących  pomieszczeń : pokoi ,  korytarza na 
      I- piętrze, klatki  schodowej  wraz  z  dostosowaniem  jej  do  aktualnych  wymagań          
      P. POŻ. , oraz   pozostałe   pomieszczenia   według  określonego  przez  Inwestora  
      zakresu  robót  z  uwzględnieniem  obowiązujących   warunków  technicznych.
      Zakres  robót  obejmuje :
       -izolacje  pionowe   i  poziome , przeciwwilgociowe  i przeciw wodne  z  atestowanych 
        systemowych  folii płynnych  n p.: sanitariaty , kabiny  natryskowe  i t p .;
       -roboty  murowe przy wznoszeniu ścian budynku  i   budowa  nowych  lekkich ścianek
        działowych „G K”  o  zróżnicowanej  grubości  i  funkcji ;
       -roboty  żelbetowe  w  minimalnym  zakresie  wynikające  z  ewentualnego  dodatkowego
        wyjścia  ewakuacyjnego  w poziomie  parteru; 
       -wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej;
       -pozostałe  roboty  wykończeniowe ,
       -roboty  i n s t a l a c y j n e  / sanitarne  i  elektryczne  oraz  nisko prądowe /

2./-  Wskazanie  elementów zagospodarowania działki  które  mogą stwarzać zagrożenie 
        bezpieczeństwa i zdrowia 
         Zagrożenia nie przewiduje się pod warunkiem zachowania przepisów B.H.P. , wydziele-
        -lenia  stref  ochronnych  na  których trwają  prace  rozbiórkowe, demontażowe  i  
         adaptacyjne.
3./-  Wskazania dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji
        robót budowlanych, określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas ich
        występowania:
        Do prac  niebezpiecznych występujących   na  budowie  należy  zaliczyć :
        -prace na wysokościach  występujące przy remoncie dachu, kominów i wysokich ścian ,
         jak również  przy  pracach  wykończeniowych  klatki  schodowej / wymiana stolarki , 
         przetarcia  i  uzupełnienia  tynków, malowania  i t p .  wraz  z  pracami  instalacyjnymi/
        Występują  w  tym  przypadku  zagrożenia upadkiem  z wysokości  poniżej  5,00 m i  
         uderzenia  spadającymi  materiałami , narzędziami.
        Prace  należy wykonywać przy  odpowiednich  zabezpieczeniach  i  asekuracji  osobistej
        zaopatrując  brygady montażowe  w   a t e s t o w a n e   pasy , szelki  bezpieczeństwa , 
        kaski  ochronne  i  inne  zabezpieczenia  wynikajace  z  charakteru  robót.
        Z uwagi na specyfikę obiektu prace należałoby wykonać w okresie przerwy  wakacyjnej.
        Teren budowy winien być zabezpieczony przed  wejściem  osób  p o s t r o n n y c h    i 
        wyposażony  w  tablice  ostrzegawcze  i   informacyjne  n p .: prace na wysokości , lub 
        inne wynikające z  tego  zagrożenia.
        Należy  każdorazowo , przed  przystąpieniem do prac  dokonywać  jego  przeglądu  wraz
        z  systemem   zabezpieczeń.
        Do prac  dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających  aktualne zaświadczenie 
        lekarskie  zezwalające  na  podejmowanie  prac  na  wysokościach.
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        Można  korzystać wyłącznie  ze sprawnych maszyn i urządzeń , w  sposób  określony 
        w  instrukcji  obsługi  a  urządzenia  budowlane  winny  posiadać aktualną  D T R-kę 
        dotyczącą  badań  technicznych  i  dopuszczającą   je  do  eksploatacji.
        -Dodatkowo  należy  uwzględnić  przestrzeganie przepisów  w tym zakresie  do  prac 
        z  rusztowań  wewnętrznych  i zewnętrznych  które  winny  posiadać  stosowne atesty
        nośności  i  sprawności  technicznej , wyposażone   dodatkowo  w   b o r t n i c e    lub     
        siatki  ochronne  które  stanowią  zabezpieczenie przed  przypadkowym   upadkiem  
        materiałów , narzędzi .
       -Wjazd  i  wejście  na  teren  budowy  powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich
        użytkowników drogi dojazdowej  i pieszej. Należy przestrzegać stref ochronnych   w 
        rejonie   pracy  sprzętu  i  rusztowań. Do prac   szczególnie  niebezpiecznych  mogą  być 
       dopuszczeni  pracownicy, którzy  oprócz wymogów regulowanych  ogólnymi  przepisami
        B.H.P. będą  dodatkowo  przeszkoleni  w  tym zakresie   oraz  dodatkowo przy  pracach 
        z  uwzględnieniem  konkretnych warunków.
       Oprócz  wspomnianych  czynności  przeszkolenia  i  kart zdrowotnych  pracowników , 
       istotnym elementem jest porządek na placu  budowy gdzie  należy zachować  wydzielone
       miejsca na materiały  pochodzące z rozbiórki / n p.: przenośne  kontenery /  oraz  miejsca
       składowania   materiałów do  wbudowania wraz z zapleczem  dla załogi  i  kierownictwa 
       budowy /barakowozy,  kontenery; W.C./.Tymczasowy plan zagospodarowania  ternu  na 
       czas  budowy sporządza Wykonawca robót w porozumieniu z Inwestorem. Należy  prze-
       -widzieć  place  dla   ewentualnych  podwykonawców.
       Nadzór  nad  tymi   pracami   sprawuje bezpośrednio Kierownik  robót , który udzieli  
       pracownikom  odpowiedniego instruktażu , ustali imienny podział  pracy  i  dostosuje 
       do  zatwierdzonego  harmonogramu  działań  wykonawczych  i  organizacyjnych.
      Koordynacja ta winna  być uzgodniona z Kierownikiem Budowy oraz  podwykonawcami.

4./- Organizacja zagospodarowania  terenu budowy i  jej  zakres :
      a./-tymczasowe  ogrodzenie / wygrodzenie/  planowanego terenu budowy  , wykonanie
            bramy  wjazdowej  i  wyjazdowej , wywieszenie tablic informacyjnych  n/t. Budowy,
       b./-budowę  zaplecza  magazynowego i urządzenie składowisk na  materiały budowlane  i
            odpady ,\
       c/ -budowę  tymczasowego  zaplecza dla Kierownictwa  budowy  i  załogi.
U W A G A :-tematykę  w  tym  zakresie  uwzględniono    również  w  punkcie 3./ - powyżej.
5./-Zasady    B. H. P. / Bezpieczeństwa  Higieny  Pracy / :
     -zatrudnienie na budowie  pracowników z  aktualnym  pozytywnym   zaświadczeniem 
      o  stanie  zdrowia  wydanym przez  lekarza - specjalistę / n p.: badania wysokościowe/  
      lub  inne  wymagane  przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych,
    -zapoznanie poszczególnych pracowników , brygad  roboczych z  zadaniami  które mają 
      nyć wykonywane w określonym czasie  i porządku  techniczno-technologicznym  i  orga-
      nizacyjnym;
    -organizowanie i przygotowywanie stanowisk  roboczych,
    -wyznaczenie do poszczególnych  robót pracowników o  odpowiednich kwalifikacjach,
    -bieżący  instruktaż  pracowników  w  zakresie  B H P

6./-Wskazania sposobu  prowadzenia  instruktażu pracowników przed  przystąpieniem 
     do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych :
     Pracownikom  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  niebezpiecznych  należy 
     zwrócić uwagę na stan rusztowań , pomostów, urządzeń transportowych  i  pomocniczych,
     ochrony  osobistej , w  tym zabezpieczających  przed  upadkiem z wysokości.
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  Do  ochrony  tego  typu  należą ; pasy , szelki , kaski , linki  pomocnicze do pasów bezpie-
  -czeństwa. Ochrony  zabezpieczające  przed  upadkiem powinny odznaczać się dużą wytrzy-
  -małością  na zerwanie zarówno taśm , linek asekuracyjnych  jak  i  pozostałych  części 
   metalowych  i  skórzanych. Osprzętowienie  osobistej  ochrony  winno  posiadać stosowne
   atesty  z  ewentualną  instrukcją  obsługi  i  konserwacji.

7./-Wskazanie   środków technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpie-
      -czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie  szczególnego
      zagrożenia  zdrowia :
      Przy wykonywaniu robót na rusztowaniach, pomostach, stropach , podesty robocze należy
      wyposażyć w  barierki ochronne, wykonywanie  robót ciesielsko – stolarskich   wymaga  
      uwagi  i  ostrożności ze strony pracowników oraz  wyposażenia ich w osobiste ochrony 
      zabezpieczające  przed  upadkiem  z  wysokości.
      Istotnym  elementem  jest stan techniczny  kabli , przewodów , skrzynek  rozdzielczych  i
      gniazd  elektrycznych  do elektronarzędzi  i  sprzętu  wspomagającego  procesy  technolo-
      -giczne   oraz  właściwe  ich  uziemienie  przed  „ p r z e b i c i a m i ”  elektrycznymi,
      / wyciąg o napędzie elektrycznym, betoniarka ; nagr z w nice  elektryczne, spawarki i t p /
     
      

                                                                                                        O p r a c o w a ł :

                                                                                            

                                                                                                       Ryszard  K l a r m a n

                  Upr. proj. Nr  Cie-101/83

C i e c h a n ó w , dnia  31.07.2018 r.
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