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1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR



Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Gototczyznie,
ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sonsk.
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji
wraz z robotami dodatkowymi dla budynku Warsztatow na terenie Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Gototczyznie, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sonsk.
1.3. PODSTAWY TECHNICZNE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami),
- Pomiary wlasne 1 ogledziny dokonane w zakresie koniecznym do opracowania
projektu, wykonane w czasie wizji lokalnej na budynku,
- Wytyczne Inwestora
1.4. LOKALIZACJA
Budynek warsztatow zlokalizowany jest na terenie ZSCKR w Golotczyznie przy
ul. Ciechanowskiej 18 b, 06-430 Sonsk. Nr dziatki 7/5 — powiat Ciechanow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. OPIS BUDYNKU

Budynek zlokalizowany przy ul. Ciechanowskiej 18 B w Gototczyznie jest obiektem
uzytecznos$ci publicznej — budynek Warsztatow w ZSCKR w Gototczyznie. Wybudowany
ok. roku 1973, bez podpiwniczenia, posiada jedna kondygnacje. Wewnatrz znajduja si¢
pomieszczenia sali ¢wiczen/ wyktadow, zaplecza dla personelu, pomieszczenia
pomocnicze oraz hala warsztatowa. Dach dwuspadowy w cze$ci poza halg warsztatowa.
Nad halg warsztatowa dach jednospadowy. Konstrukcja dachu z plyt korytkowych
opartych na dzwigarach stalowych. Pokrycie dachu z papy.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly kratowki obustronnie wykonczone warstwa
tynku cementowo — wapiennego grubosci ~1,5¢cm.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze stan ogélny konstrukcji budynku mozna
okresli¢ jako dobry i niewymagajacy istotnych napraw. Jednak stan wykonczenia oceniono
jako niezadowalajacy i wymagajacy remontu. Na elewacji mozna zaobserwowaé liczne
odparzenia, spgkania, zabrudzenia, uszkodzenia zarowno powtok malarskich, jak i tynku..
Schody spekane i na krawedziach wykruszone.

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1. Elewacja pétnocna- widok ogolny

Fot. nr 2 Elewacja zachodnia- widok ogolny
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Fot. nr 3. Elewacja potudniowa- widok og6lny

e — ey, 1

Fot. nr 4. Elewacja wschodnia- widok ogélny
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. OPIS OGOLNY

Przed wykonaniem robot dociepleniowych elewacje wymagaja najpierw
miejscowych napraw 1 usuni¢gcia warstw luzno zwigzanych z podlozem, a takze
doktadnego czyszczenia catej powierzchni.

Zakres Dokumentacji Projektowej obejmuje rowniez szereg prac dodatkowych

wymienionych szczegétowo w p. 3.5 Roboty dodatkowe.

3.2. PRZYGOTOWANIE ELEWACJI

Do przygotowania elewacji do dalszych prac ociepleniowych mozna uzy¢ produkty
systemowe ocieplenia np. firmy Ceresit, zgodnie z kartami technicznymi poszczegdlnych
produktow 1 zaleceniami producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow
réwnorzednych 0 parametrach nie gorszych niz w/w wymienione.

Najpierw nalezy odpowiednio przygotowac poditoze. W tym celu nalezy wierzchnia
warstwe luzno zwigzang z podlozem usungé za pomocag szczotek drucianych w celu
oderwania ziaren kruszywa. Tynki nalezy opuka¢ i w miejscach ewentualnych odparzen
zbi¢ je do powierzchni $cian. Obrobki blacharskie, rury spustowe, dodatkowe daszki 1 inne
elementy niezwigzane trwale z budynkiem zdemontowac.

Zewngtrzng nieuzytkowang instalacje (rura stalowa, przybuddéwka) w elewacji
wschodniej nalezy zdemontowac (rura stalowa itp), a przybudéwke rozebra¢. Otwory po
demontazu w S$cianach budynku nalezy zamurowaé cegla ceramiczna na zaprawie
murarskiej. Nastgpnie powierzchni¢ wyréwnac¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Nastepnie cala powierzchni¢ elewacji nalezy zmy¢ S$rodkiem do usuwania
zanieczyszczen, np. rozcienczonym koncentratem do usuwania zanieczyszczen.
Czyszczenie nalezy przeprowadza¢ za pomoca myjek pod cisnieniem, a przed
przystgpieniem do nastgpnego etapu nalezy odczeka¢ do calkowitego wyschnigcia
powierzchni.

Rysy na tynkach o szerokosci wigkszej niz 1mm rozkué po obu stronach rysy na
szerokos$¢ po Smm i glebokos¢ ok. 10mm zbieznie. Wszelkie ubytki w elewacji powinny

zosta¢ uzupehione przed przystgpieniem do prac ociepleniowych.

3.3. OCIEPLENIE BUDYNKU
Do wykonania ocieplenia zatozono uzycie produktéw systemowych przewidzianych
do tego typu prac, zgodnie z Kartami technicznymi poszczegdlnych produktow oraz
12



zaleceniami producenta. Technologi¢ opracowano w oparciu o Instrukcj¢ ITB 447/2009 —

ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zawarte sg w

niej uniwersalne zasady postepowania przy ociepleniu $cian, wymagania dotyczace

materiatow, technologii wykonania, zasad kontroli 1 odbioru prac.

Zaprojektowano nast¢pujace warstwy ocieplenia:

Grubos¢
Miejsce Rodzaj oktadziny
warstwy
na $cianach zewnetrznych 12cm styropian EPS 80-036
na osciezach okien i drzwi 3cm styropian EPS 80-036
na $cianach zewnetrznych
13cm styropian EPS 80-036
ponad dachem
na dachu nizszym 20cm styropapaA=0,040
na dachu wyzszym 13cm styropapaA=0,040

Sciany

Zaprawa klejaca EPS
Do mocowania ptyt styropianowych przy

ocieplaniu budynkéw metodg lekkg-mokra

Warstwa ocieplenia

Mocowanie na tgczniki mechaniczne

Zaprawa klejgco — szpachlowa EPS
Do mocowania ptyt styropianowych oraz do
wykonywania na nich cienkiej warstwy
zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw

metoda lekka-mokrg

Siatka zbrojaca z witdkna szklanego

Tynk mineralny faktura , kamyczkowa” - ziarno

1,5 mm; 2,0 mm lub 2,5 mm

Farba
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3.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Najpierw nalezy wykonaé probne przyklejenie probek izolacji w celu sprawdzenia
przyczepnosci masy klejacej do podtoza $cian. Przed przystapieniem do docelowego
przyklejania plyt izolacyjnych nalezy doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang wszelkie
narazone Na zabrudzenia elementy, np. okna.

Nalezy rowniez dokona¢ oceny geometrii podloza, tj. réwnosci powierzchni i
odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierownosci 1 krzywizny nie tylko pogarszaja
efekt koncowy, ale takze zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng 1 trwatos¢ catego
uktadu. W przypadku wystgpowania niewielkich (do 3cm) nieréwnos$ci 1 krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdéwnanie nieroOwnosci za pomocg
zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Wigksze nieréwnosci (ponad 3cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez zmiang grubosci styropianu.

Nalezy pamigta¢, ze niewlasciwa ocena nos$nosci $cian 1 brak odpowiedniego
przygotowania podtoza moze spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia

od $ciany wiacznie.

3.3.2 PRZYKLEJANIE PLYT IZOLACYJNYCH

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy zastosowaé plyty styropianowej
EPS 80-036 wg PN-B-20120/1997 odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- wymiary nie wigksze niz 600x1200mm £3%,

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia plyt szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt proste z ostrymi katami,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa

dla kazdej probki,

- pozostale wymagania dla ptyt styropianowych zgodne z normg PN-B-

20130/1997.
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwodch miesiecy od wyprodukowania.

Do przyklejania ptyt do podtoza nalezy stosowaé zaprawe klejaca przeznaczong do
przyklejania ptyt styropianowych w ramach zlozonego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych budynkowETICS.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
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Przygotowanie masy klejacej nalezy wykona¢ zgodnie z karta techniczng
producenta. Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczedniej
odmierzong iloscia wody 1 dokladnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej
konsystencji. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/wiertarki wolnoobrotowe;j
z wlasciwym mieszadlem koszykowym.

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencj¢ zaprawy nalezy bardzo starannie
przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania
zaprawy. Do jej przygotowania mozna stosowaé jedynie wode¢ pitng. Przygotowanie
zapraw powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedlug szczegdtowych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Przygotowana zaprawe¢ klejaca nalezy uklada¢ na ptycie izolacyjne] metoda
pasmowo-punktowa, czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6cm, a na pozostalej
powierzchni ,,plackami” o $rednicy ok. 8-10cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty
w odleglosci ok. 3cm od krawedzi plyty tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata
si¢ poza krawedzie plyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x100cm, to na srodkowej jej czgsci
nalezy natozy¢ ok. 8-10 ,,plackéw” zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca
powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, plyt¢ nalezy niezwlocznie przylozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu 1 docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania rowne;j
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to
trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych plyt po raz
drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejania ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ masg¢ klejaca ze $ciany, a nastgpnie natozy¢
ja ponownie na ptyte i powtorzy¢ proces klejenia plyty. Plyty nalezy przyklejaé w
uktadzie poziomym dhluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych.

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czgsto spotykanym biedem jest
rozmieszczanie zaprawy klejacej tylko w postaci ,,plackéw”. Biad ten powoduje, ze
przewieszony poza ,,placek” fragment plyty ugina si¢ nawet pod malym naciskiem, co w
efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej 1 ostabia skuteczno$¢ mocowania
klejacego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku plyt materiatu

termoizolacyjnego.
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Przyklejenie plyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje
skumulowanie napr¢zen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie si¢ krawedzi piyt z
przedtuzeniem krawegdzi otwordw Sciennych oraz prefabrykatow rowniez powoduje
miejscowe skupienie naprgzen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uklad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa
klejaca, poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duza
przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej 1 powodujac wystapienie smug i wykwitow
na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wigkszych niz 2mm),
zaleca si¢ wypelnienie ich przycigta plyta izolacyjng na calej grubosci warstwy
izolacyjnej.

Po zwigzaniu zaprawy, po ok. 2 dniach, ptyty styropianowe nalezy przeszlifowac

packami o L=40cm, wylozonymi papierem Sciernym.

3.3.3 MOCOWANIE PLYT IZOLACYJNYCH EACZNIKAMI TWORZYWOWYMI

Montaz 1acznikow nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu, przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych, montaz tacznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia
ptyt styropianowych. Przy mocowaniu lacznikéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podilozu oraz jednakowgq plaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji. Nalezy stosowac¢ taczniki tworzywowe z trzpieniem stalowym.

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza si¢ nieprawidlowo przez nadmierne
zaglebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia
no$nosci 1 wystapienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytki osadzenie lacznika
sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktosé
znacznie oslabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

Liczbe tacznikéw projektuje sie w ilosci 3 szt. na plyte, tzn. 6 szt. na m? ocieplenia.

3.3.4 WYPRAWA KLEJOWA ZBROJONA
Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
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Do wykonania warstwe zbrojong nalezy zastosowac tkaning z wtokna szklanego,
spetniajaca wymagania:

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,

- sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci Scm wzdhuz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 1,25kN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa
sztucznego,

- pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z normg PN-92/P-85010 i Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-5537/2003

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podlozem (nie wcze$niej niz po 48h od chwili
przyklejenia plyt izolacyjnych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C na
powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy
wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +10°C do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona
wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy
klejacej. Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji, stanowigcym
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
plyt, ciagla warstwa grubosci ok. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢
siatki zbrojace;j.

Przy naktadaniu warstwy kleju mozna wykorzysta¢ pacg zgbata o wymiarach zgbow
10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang
tak, aby zostala ona rownomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Na s$cianach nalezy wykonaé warstwe zbrojong z Siatki z widkna szklanego.
Czynno$¢ zatapiania kolejnych siatek nalezy wykona¢ metoda mokre na mokre
zwiekszajac odpowiednio grubo$¢ warstwy masy szpachlowe;.

Po ok. 24 godzinach od aplikacji kleju nalezy nanie$¢ kolejng warstwe
wyrownawcza masy o grubosci ok. Imm celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej
powierzchni. Prawidtowo zatopiona siatka z wtokna szklanego powinna by¢ niewidoczna.
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Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawa klejacg. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucigta na krawedzi, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang sgsiednig. Szeroko$¢ siatki zbrojacej
powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
calej ich glebokosci. Krawedzie narozy wypuktych pionowych budynku i o$ciezy nalezy
wzmocni¢ perforowanymi katownikami 25x25mm z blachy aluminiowej. Katowniki
nalezy wklei¢ przed przyklejeniem tkaniny szklanej. Naroza otworéw okiennych powinny
by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o
wymiarach 20x35cm.

Bardzo zlg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci warstwy.
Niestaranne szpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierownos$ci 1 fald, ktore moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji przez
przytarcia lub nierownomierng faktur¢ na elewacji. Niewlasciwe jest rdéwniez
wyrownywanie nierOwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne jest
zastosowanie ukos$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach otwordéw okiennych,
poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworow.

Miejsca polaczen docieplenia ze stolarkg okienng 1 obrobkami blacharskimi nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na przyktad uszczelniajace
tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do
peknie¢ 1 nieszczelnosci spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin,

w ktore wniknie woda obnizajac trwatos$¢ catego uktadu dociepleniowego.

3.3.5 ROBOTY TYNKARSKIE

Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, tj. po uptywie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C 1 wilgotnosci 60%). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Do wykonania wypraw elewacyjnych na pigtrach nalezy stosowac cienkopowlokowa
mase tynkarskg, np. tynk mineralny typu baranek o uziarnieniu 1,5mm.

Do wykonania wypraw elewacyjnych cokotu nalezy stosowac tynk mozaikowy.

Wykonang warstwe zbrojona przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym. Zastosowanie preparatu gruntujacego podnosi
przyczepnos¢ tynku do podloza oraz ulatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza 1

ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego
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tynku. Zabezpiecza gruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci.
Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podkladowych tynku i zmniejsza
mozliwo$¢ wystapienia plam.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymieszac
przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Grunt nalezy nanosi¢ na podloze pgdzlem, szczotka
lub watkiem. Bezpo$rednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy oczysci¢ czysta woda.

Tynk stuzy do wykonywania dekoracyjnych 1 ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnatrz 1 wewnatrz budynkow. Tworzy wyjatkowo trwatg
wierzchnig warstwe Sciany o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 odpornosci na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia wykonanie estetycznej
powtoki.

Przygotowang zaprawe tynku mineralnego nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej nalezy usung¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubos$ci  kruszywa. Zebrany material mozna wykorzystaé po jego ponownym
przemieszaniu. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego
tynku ptaska paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
elewacji.

Z kolei zapraw¢ tynku mozaikowego nalezy naktada¢ paca ze stali nierdzewnej
rOwnomiernie warstwg o grubosci min. 1,5 razy grubsza niz grubo$¢ kruszywa. Kolejne
warstwy naktada¢ metodg mokre na mokre 1 wygtadzic.

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces aplikacji i wigzania
tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowe] pogodzie, temperaturze otoczenia i
podioza od +10°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura
powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywac
na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr,
poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a
czasem wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidlowej struktury tynku. Aplikacja oraz
wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg prowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wlasciwosci fizykochemicznych. Po
nalozeniu na podtoze §wiezy tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej +10°C. Podczas

realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci przy tynkowaniu, zaleca si¢
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zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie

oddziatujacych czynnikow zewnetrznych.

3.3.6 ROBOTY MALARSKIE

Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku mineralnego mozna go pokrywaé farba
silikatowag (hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnetrz
budynkoéw) po min. 3 dniach lub farbami silikonowymi lub nanosilikonowymi (wysoce
hydrofobowa i paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw) po
min. 2-3 tygodniach.

Przed rozpoczgciem nanoszenia powtok nalezy doktadnie wymiesza¢ farbg. Zaleca
si¢ wymieszanie w wiekszym pojemniku zawartosci kilku wiader. W przypadku
zastosowania farby na podtoza chtonne mozna przy pierwszym malowaniu rozcienczyc¢ ja
niewielka iloscig czystej wody (doktadnie okreslong na opakowaniu farby). Na podtoze
nalezy naktada¢ farbe w dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk.
Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowac co najmniej 12-24 godzinne
przerwy technologiczne.

Bezposrednio po wykonaniu prac narzgdzia nalezy oczysci¢ czysta wodga. Niska
temperatura, podwyzszona wilgotno$¢ oraz brak wtasciwej cyrkulacji powietrza wydtluzaja
czas wysychania farby. Przed wstepnym stwardnieniem farby nalezy chroni¢ pomalowang

powierzchni¢ przed opadami atmosferycznymi.

3.4. OCIEPLENIE DACHU

Przed przystapieniem do ocieplania dachu najpierw nalezy usunaé wszystkie
warstwy wykonczeniowe az do betonowych plyt korytkowych. Prace nalezy
przeprowadzaé¢ bardzo ostroznie, uwazajac, aby nic nie spadto an ziemi¢ z wysokosci.

Na odstonigtych ptytach stropodachu nad halg nalezy uzupelni¢ ewentualne ubytki i
nierbwnosci zacierajac je zaprawg cementowg. Na tak przygotowane podtoze nalezy
nanie$¢ grunt bitumiczny. Nalezy zastosowac roztwor tego srodka w stosunku 1:4 z woda.
Nanosi¢ na podloze za pomoca pedzla malarskiego, szczotki lub natryskiem w jednej
warstwie. Do kolejnych prac mozna przystgpi¢ po wyschnigciu naniesionej warstwy, tj. po
ok. 3 godzinach.

Na tak przygotowane podioze nalezy przyklejaé ptyty styropapy. Nalezy zastosowac
Klej bitumiczny modyfikowany kauczukiem. Klej nalezy nanosi¢ na powierzchnig
punktowo (10-12 plackéw na 0,5m?) lub paskami za pomoca szpachli zebatej o szerokosci
8-10cm w odstgpach 15-20cm. Po 7 dniach masa uzyskuje pelng wytrzymatos¢ jako kleju.
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Po zamocowaniu styropapy nalezy przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowe;.
Nalezy pamigta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropapg, gdyz
moze to spowodowac przypalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury
styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie

odpowiednich szerokosci zaktadow.

3.5. KOLORYSTYKA
Szczegbtowy odcien danego koloru wybrany bedzie przez Inwestora na etapie

realizacji inwestycji po przedstawieniu probek kolorystycznych przez Wykonawce robot.

Cokot: tynk mozaikowy z szarym ziarnem dominujgcym

Sciany: Bialy oraz

Szary w systemie oznaczenia barw NCS: 3000-N

Obrobki blacharskie i elementy stalowe w kolorze szarym np: RAL 7026.

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej wybrany przez Inwestora np. biaty.

3.6. ROBOTY DODATKOWE
3.6.1 RENOWACJA ISTNIEJACYCH STALOWYCH ELEMENTOW

Do renowacji przeznaczone sg wszystkie elementy ze stali zwyktej niepodlegajace
wymianie na nowe np. stalowe elementy wywiewow wentylacyjnych.

Cala powierzchnig stalowa nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych powtok malarskich 1
rdzy. Czyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie, np. wiertarka z koncowka (szczotka
druciana).

Oczyszczong z powlok malarskich oraz rdzy powierzchni¢, nalezy przetrzeé
papierem $ciernym, odthusci¢ (np. benzyng ekstrakcyjng), sptuka¢ woda i pozostawi¢ do
wyschnigcia. Tak przygotowane podloze nalezy pokry¢ farbg gruntujaca- antykorozyjna
farbag gruntujaca na bazie zywicy alkidowej i spoiwa olejno-zywicznego. Farbe nalezy
naktada¢ pedzlem lub natryskowo przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura powietrza i podloza powinna wynosi¢ od +5°C do +40°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza niz 80%. Kolejne warstwy powtok malarskich
mozna naktada¢ po 24 godzinach.

Nastepnie elementy nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg do metalu- potpotyskowa
emalig alkidowa do metalu i drewna w wybranym kolorze. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem.
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Temperatura powietrza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza powinna by¢ mniejsza niz 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna
by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Drugg warstwe¢ farby mozna nanosi¢ po 16

godzinach.

3.6.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
W czgsci rysunkowej opracowania zaznaczono, ktore drzwi podlegaja wymianie.
Wymianie podlegajg 2 sztuki zewnetrznych drzwi do sali ¢wiczen — obrébki drewna i

spawalni.
W zwigzku z ociepleniem dachu, niezb¢dne bedzie podniesienie (podmurowanie)

okna powyzej dachu podmurowanie okna srodkowego o 20cm podmurowanie.
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu gr. 3 cm montujemy w miejscach

gdzie zmianie ulega geometria otworu okiennego.

3.6.3 WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH
Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie dachu, tj. pas podrynnowy,
nadrynnowy na nowe z blachy powlekanej oraz rynny i rury spustowe wykonane z PCV.
Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Obrobki te
powinny wystawa¢ na 4cm poza lico $ciany. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Przede wszystkim nalezy doktadnie przygotowac¢ miejsce klejenia
systemu — powinno by¢ odkurzone 1 odttuszczone. Uchwyty rynnowe nalezy montowaé w

jednej linii ze spadkiem ok. 5-10mm na metr, w odstepie co 50-70cm.

3.6.4 WYMIANA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie elementy wentylacyjne w elewacjach (kratki wentylacyjne stalowe),
nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej lub metalowe malowane proszkowo w

kolorze RAL wybranym przez Inwestora.

3.6.5 PRACE ROZBIORKOWE
Planuje si¢ wykona¢ rozbidrke przybudowki w elewacji wschodniej wraz z
stalowymi rurami doprowadzonymi do przybudowki oraz schoddéw 1 spocznika w

elewacji zachodniej.
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Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki- wygrodzi¢ przed dostepem o0sO6b postronnych i
oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie.

W elewacji wschodniej projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng w nastgpujacej
kolejnosci:

e Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych. Urzadzenia 1 instalacje
przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pociaé na odcinki do transportu.
e Rozbiorka obrobek blacharskich.
e Rozbiodrka §cian zewnetrznych.
e Rozbiorka fundamentow.
W elewacji zachodniej, nalezy dokona¢ rozbiorki spocznika i schodow, a nastepnie

wykona¢ ok 30 cm warstwe ziemi urodzajnej 1 dokona¢ zasadzenia trawy.

3.6.6 REMONT SCHODOW

Wszystkie zewngtrzne schody wejsciowe 1 spoczniki oraz pochylnia w elewacji
zachodniej podlegaja gruntownemu remontowi oraz wykonaniu nowego wykonczenia w
postaci jasnoszarego lastryka ptukanego. Najpierw nalezy usung¢ wszystkie elementy
dotychczasowego wykonczenia. Stalowe wzmocnienia stopni usungé. Z ewentualnych
murkow przy schodach usung¢ elementy luzno zwigzane z podiozem. Po odstonigciu
warstwy konstrukcyjnej (betonu) nalezy oceni¢ jej stan — czg$ci skorodowane usungé. W
przypadku odslonigcia skorodowanego zbrojenia nalezy z niego usuna¢ beton az do miejsc
nieskorodowanych. Prety nalezy oczyS$ci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie, np. wiertarka z
koncowka (szczotka druciana). Oczyszczone prety powinny mie¢ jasny, metaliczny
wyglad. Na tak przygotowana powierzchni¢ stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng
powloke antykorozyjng- jednosktadnikowa mineralng ochrone przed korozja i zaprawa
kontaktowa ,,2 w 1”. Zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej
wody i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania
jednolitej masy. Zaprawe nalezy rozprowadzi¢ roéwnomiernie pokrywajac doktadnie
powierzchni¢ pretow. Nalezy nalozy¢ ja najpdzniej 3 godziny po oczyszczeniu stali
zbrojeniowej (dopuszcza si¢ prace na niewyschnietej stali).

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, tuz przed przystapieniem do
uzupetniania ubytkéw betonu, powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda 1 doprowadzi¢ do stanu
matowo — wilgotnego. Nastepnie natozy¢ warstwe kontaktowg. Zastosowanie jej pomig¢dzy

betonem rodzimym, a warstwg naprawczg umozliwia uzyskanie bardzo dobrych
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parametréw wzajemnej wspotpracy na granicy warstw. Gotowg zaprawe nalezy wetrzec
pedzelkiem lub szczotka w oczyszczone, matowo — wilgotne podloze betonowe i
zabezpieczong wczesniej stal zbrojeniowa. Zaprawe uzupelniajaca nalezy naktada¢ po
wstepnych przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowo — wilgotna,
czyli w ciggu 30-60 minut od aplikacji. W przypadku tego czasu, warstw¢ kontaktowa
nalezy nalozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzednie;.

Uzupelnienie ubytkéw nalezy wykona¢ za pomocag zaprawy do napraw betonu,
gruboziarnista, od 30 do 100 mm. Cechy zaprawy: gruboziarnista zaprawa do
wyrownywania powierzchni betonowych 1 Zelbetowych, wypelniania ubytkéw i1 miejsc
uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi 3-10cm. Zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac
do odmierzonej ilosci czystej wody 1 miesza¢ za pomocg wolnoobrotowe] wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania
wilasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilo§¢ wody. Odczeka¢ 3 minuty i ponownie
przemiesza¢ zaprawe. Gotowg mase¢ nalezy naktada¢ na swiezg warstwe kontaktowa przy
pomocy kielni, pacy, natrysku lub wyla¢ w szalunku i odpowiednio uformowaé. Przy
wiekszych powierzchniach nalezy stosowac¢ taty wibracyjne.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy wyrownujaco — uzupekniajacej nalezy
przystapi¢ do wykonania wykonczenia w postaci lastryka plukanego. Nalezy przyjac

grubos¢ warstwy lastryka réwng 3cm.

Uwaga:
Wyzej wymieniony opis, nalezy rozpatrywa¢ z karta techniczng wybranego

produktu. Opis w karcie technicznej jest nadrzgdny!

3.6.7 INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejaca instalacja odgromowa przeznaczona do demontazu i po wykonaniu prac
dociepleniowych ponownego montazu. Przebieg instalacji, miejsca i sposoby mocowania
itp. na wzor jak w stanie istniejacym. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary i

badania odbiorcze zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-6:2008.

4. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

4.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT OCIEPLENIOWYCH
Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja

wymaganiom technicznym oraz czy maja swiadectwa jakosci (certyfikaty).
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W trakcie wykonywania robot kontrolg nalezy objac¢ poszczegdlne etapy tj.:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne
przepisy),

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych i zamocowanie ich tacznikami tworzywowymi,

- wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej z masy klejacej z siatkg z
wldkna szklanego,

- wykonanie szczelnego ocieplenia na o$ciezach okien i drzwi,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- wykonanie tynku elewacyjnego na ociepleniu,

- wykonanie miejscowych reperacji tynku na elewacjach,

- wykonanie malowania catego budynku,

- wykonywanie docieplenia stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego,

- naprawa komindéw,

- wykonanie innych robdt elewacyjnych.

Kontrola jakos$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu czy poszczegodlne ww. etapy robot

wykonywane sg zgodnie z Projektem Budowlanym, Aprobatami Technicznymi ITB oraz

przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu.

4.2 NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI
Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot renowacyjnych 1 ociepleniowych powinny
by¢ one wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny,
prowadzony przez wykonawce robot, a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania robot renowacyjnych, ociepleniowych i innych z nimi
zwigzanych, powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami.

4.3 ODBIOR ROBOT
Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione wyzej etapy robot.
Powinny by¢ one odbierane na poszczegdlnych §cianach budynku tak, aby umozliwié¢
sprawne i zgodne z technologig wykonanie prac.

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny wykonanych prac.
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UWAGI DODATKOWE

PRZED WYKONANIEM WSZELKIEGO RODZAJU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY DOKONAC
POMIAROW WELASNYCH Z NATURY,

PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ]

DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW I PRAC BUDOWLANYCH NALEZY PRZYJMOWAC
WYMOGI OPISANE W NASTEPUJACYCH NORMACH, AKTACH PRAWNYCH, INSTRUKCJACH,
KARTACH TECHNICZNYCH | WYTYCZNYCH:

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE)),

NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO,

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW I DOSTAWCOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH

PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW I
WYKONANYCH ROBOT,

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE,
KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU,

OPIS WYKONANIA PRAC, NALEZY POROWNAC Z TRESCIA KARTY TECHNICZNE]
WYBRANEGO PRODUKTU! TRESCI W KARCIE TECHNICZNEJ MAJA CHARAKTER
NADRZEDNY!

W RAZIE WATPLIWOSCI ODNOSNIE TRESCI ZAWARTEJ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNE
PROJEKTY OCIEPLEN
PROJEKTY INSTALACJI C.O.
AUDYTY ENERGETYCZNE
EKSPERTYZY | OPINIE TECHNICZNE
NADZORY BUDOWLANE | INWESTROSTWO ZSTEPCZE
PRZEGLADY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW

LeELHELWS

ZAMAWIAJACY: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE,
UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SONSK

OBIEKT : BUDYNEK WARSZTATOW NA TERENIE ZSCKR W GOLOTCZYZNIE
UL. CIECHANOWSKIEJ 18 B, 06-430 SONSK.
NR DZIALKI 7/5 - POWIAT CIECHANOW

TEMAT: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACUI
WRAZ Z ROBOTAMI DODATKOWYMI DLA BUDYNKU WARSZTATOW NA
TERENIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W
GOLOTCZYZNIE, UL. CIECHANOWSKA 18 B, 06-430 SONSK

KOD CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 ROBOTY PRZY PRZYGOTOWANIU TERENU POD BUDOWE
45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE

45450000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE)

45223210-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
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TEL/FAX : 818 7472, 607 185 989

E-MAIL : pracownia@proeks.com.pl , www..proeks.com.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Putaskiego 48a, 05-270 Marki




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kody CPV (Wspoélnego Stownika Zaméwien):

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 ROBOTY PRZY PRZYGOTOWANIU TERENU POD BUDOWE
45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE

45450000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE)

45223210-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. CZESC OGOLNA

1.1, NAZWA
Ocieplenie $cian zewnetrznych i dachu wraz z robotami dodatkowymi w budynku Warsztatow w
Zespole Szkot Centrum Ksztaicenia Rolniczego w Golotczyznie, ul. Ciechanowska 15 B, 06-430

Sonisk.

1.2. BUDYNEK | JEGO LOKALIZACJA
Obiekt, dla ktorego projekiuje sie przeprowadzenie termomodernizacji to budynek uzytecznosci

publicznej — budynek Warsztatow na terenie ZSCKR w GolotczyZznie. Dz. nr 715 powiat Ciechanéw.

1.3. PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jest
zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych — dla procesu realizacji wykonania ocieplenia cian

budynku wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi.

1.3.1. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
CPV 45450000-6 Roboty remontowo-budowlane wykoriczeniowe w zakresie:
a) ocieplenie budynku
b) ocieplenie dachu
¢) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
d) rozbidrka matej przybudowki
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e) remont elementow budynku ( schody, pochylnie zew., obrébki blacharskie)

1.3.2. Prace towarzyszace
Montaz rusztowan, montaz wciggarek, montaz siatek na rusztowaniach;
Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng na czas robot,

Montaz rozdzielnia budowlanego RB z pomiarem zuzycia energii.
1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ocieplenia zewngtrznych
powierzchni $cian oraz dachu wraz z robotami dodatkowymi w budynku Warsztatow w Zespole

Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Gototczyznie, ul. Ciechanowska 15 B, 06-430 Sorisk.

Opis budynku:
Budynek zlokalizowany przy ul. Ciechanowskiej 18 B w Golotczyznie jest obiektem uzytecznosci

publicznej - budynek Warsztatow w ZSCKR w Gototczyznie. Wybudowany ok. roku 1973, bez
podpiwniczenia, posiada jedng kondygnacje. Wewnatrz znajdujg si¢ pomieszczenia sall Ewiczen/
wykladow, zaplecza dla personelu, pomieszczenia pomocnicze oraz hala warsztatowa. Dach
dwuspadowy w czeéci poza halg warsztatowa. Nad halg warsztatowg dach jednospadowy.
Konstrukcja dachu z plyt korytkowych opartych na dzwigarach stalowych. Pokrycie dachu z papy.
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly kratowki obustronnie wykonczone warstwg tynku cementowo -
wapiennego grubosci ~1,5cm.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze stan ogolny konstrukcji budynku mozna okresli¢ jako dobry i
niewymagajacy istotnych napraw. Jednak stan wykoriczenia oceniono jako niezadowalajacy i
wymagajacy remontu. Na elewacji mozna zaobserwowa¢ liczne odparzenia, spgkania, zabrudzenia,
uszkodzenia zarowno powtok malarskich, jak i tynku. Elementy stalowe (balustrady i konstrukcje

daszkéw) s skorodowane. Schody spekane i na krawedziach wykruszone.

Zakres robot:
e ocieplenie wszystkich elewacji budynku, w tym ocieplenie osciezy okien i drzwi (boczne |
gorne),
e ocieplenie dachu,
e renowagja istniejacych elementow stalowych,

o wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej,
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o likwidacja oraz zmnigjszenie wskazanych otworéw okiennych, podniesienie otwordw
okiennych w zwigzku z ociepleniem dachu

e wykonanie nowych obrobek blacharskich w postaci zewnetrznych parapetow oraz nowe
orynnowanie z PCV

e remont schoddw i pochylni,

e wymiana elementéw instalacji wentylacyjnej,

Grubo$¢ warstwy ociepleniowej winna wynosié :

Na $cianach zewnetrznych budynku - 12 cm piyta izolacyjna (styropian)
Na $cianach zewnetrznych budynku ponad dachem - 13 cm plyta izolacyjna (styropian)
Na scianach cokotu - 8 cm plyta izolacyjna (styropian)
Na oSciezach okiennych i drzwiowych - 3 cm plyta izolacyjna (styropian)
Na dachu nizszym - 20 cm styropian+papa

Na dachu wyZszy - 13 cm styropian+papa

Na $cianach zewnetrznych styropian EPS 80-036, za$ na dachu styropapa A=0,040.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE WYMIENIONE W SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a mianowicie;

System ocieplenia Scian zewnetrznych ETICS - wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system.
Podtoze — powierzchnie istniejgce - Sciany i strop.
Srodki gruntujgce — materiat nanoszony na podioze celem wyrownania lub redukcji nasigkliwosci

oraz zwigkszenia przyczepnos$ci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany na Scianach zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

}aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemu izolacji np.: kotki rozporowe i

profile.
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Warstwa zbrojona — warstwa bezposrednio stosowana na powierzchnie materiatu do izolacji cieplne;;

zawiera zbrojenie.

Siatka z widkna szklanego ~ okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy cienkich wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem odpornym na dziatanie substancji
alkalicznych.

Zbrojenie — okreslone materiaty osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej.

Warstwa wykorczeniowa - okreSlony materiat minerainy, organiczny lub tworzacy warstwe

wierzchnig. Warstwa wykornczeniowa polaczona z warstwg zbrojng stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetiajace - listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne (ochronne), profile

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA, DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

(projektowa i kosztorysowa) i niniejszg ,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét” oraz:

- zachowa szczeg6lng staranno$¢ i ostroznos¢ przy wszystkich pracach koniecznych do wykonania
izolacji cieplnej,

- zapewni mozliwos¢ ciagtego, bezpiecznego wejscia do budynku ze wszystkich stron, z ktérych ona
istnieje,

- podczas realizacji robdt musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw: BHP, przeciwpozarowych, san.—
epid., itp. (obejmujacych m.in.; zabezpieczenie terenu budowy),

- zapewni ochrone srodowiska i przeciwpozarowg wlasnosci publicznej i prywatnej, uzasadnionych
interesow os6b trzecich, itp.,

- bedzie wtasciwie postepowat z materiatami, a zwtaszcza ze szkodliwymi dla otoczenia oraz ponosi
petng odpowiedzialnos¢ w przypadku zaistnienia szkody, powstalej w wyniku wadliwego
prowadzenia robdt,

- jest zobowigzany do doktadnego wykonywania polecer nadzoru (inwestorskiego oraz autorskiego),

- wypetnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich wedtug

Art. 5.1. Ustawy ,Prawo Budowlane™ {;.

1) zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
2) ochrona przed pozbawieniem:
a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej

oraz ze $rodkow tacznosci,
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b) doptywu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
3) ochrona przed uciazliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie,

4) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych systemy

ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i aprobatami

technicznymi.

2.1. Wszystkie materialy dotyczace systemow izolacji termicznej musza by¢ wytworzone fabrycznie |

muszg byé zgodne z Polska Normg lub Aprobata Techniczng ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.1.1. Piyty ze styropianu ekspandowanego samo gasnace - zgodne normg PN-EN 13163
2004, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie. Majg one zastosowanie jako izolacja termiczna ETICS przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz 11 kondygnacii
wlacznie (budynki wzniesione przed datg 01.04.1995r.). Mocowane sg one zaleznie od rodzaju
podioza, wysokosci budynku i pofozenia na $cianie metoda klejenia (za pomocg facznikow

mechanicznych lub metoda taczona).

2.1.2. Granulat wetny mineralnej — wedtug normy PN-EN 13162:2002 wyroby do izolacji ciepine]

w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

2.1.3. Tkanina zbrojona z widkna szklanego - zgodna z norma PN-EN 13499 2005, wyroby do
izolacji ciepinej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem  oraz Instrukcia ITB 447/2008, ,Zlozone systemy izolacji ciepinej Scian
zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

2.1.4. Kleje | masy klejace — PN-EN 13499 2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja [TB
447/2009, ,Ztozone systemy izolacji ciepne] $cian zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.
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2.1.5. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do poditoza — Kotki rozporowe wbijane i
wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym, wyposazone w talerzyki dociskowe -
PN-EN 13499:2005, wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB 447/2009, ,Ziozone systemy izolacji

cieplnej scian zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania’.

2.1.6. Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumj stizace do mocowania

plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.1.7. Srodki gruntujgce — materiat wodorozcieniczaine do zastosowania na powierzchnie
warstwy zbrojonej - PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja [TB
447/2009, ,Zlozone systemy izolacji ciepinej Scian zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.

2.1.8. Zaprawy (masy) tynkarskie — oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do
wykonania tynku cienkowarstwowego o uziarnieniu 1,5 mm, dajgce mozliwos¢ wykonania
faktury rowkowej typu ,baranek” - PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz
Instrukcja ITB 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkow.

ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

2.1.9. Powloki malarskie - Farby elewacyjne silikonowe naktadane na powierzchnie tynku
cienkowarstwowego - PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB
447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.

2.1.10. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe) - PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenie (ETICS) ze styropianem
oraz Instrukcja 447/2009, ,Zlozone systemy izolacji ciepnej $cian zewngtrznych budynkow.

ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.
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- Narozniki ochronne z blachy aluminiowej (z ramionami z siatki) stuzace do zabezpieczenia
krawedzi naroznikéw budynku i o$ciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Tadmy uszczelniajace — rozprezone tasmy z elastycznej bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypelniania szczelin potaczen z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi,

- Podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy tytanowo - cynkowej dostosowane
do montazu z systemem ETICS.

2.2 Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
2.3 Przyjecie materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w opakowaniach oryginalnych i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna,

Podstawowe zasady przechowywania :

- érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — winny by¢ przechowywane w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczone przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — winny by¢ przechowywane w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty styropianowe ( rowniez dotyczy to i weiny mineralnej) winny by¢
przechowywane w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

- siatki zbrojone, listwy, profile, okladziny wymagaja zabezpieczenia przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t (podczas calego cyklu wykonawstwa) oraz

przewozonych materiatow i urzadzen.
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3.2. Podstawowy sprzet i narzedzia stosowany do robot ETICS

o do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego stosowane do robét elewacyjnych,

o do przygotowania mas i zaprawy- mieszarki mechaniczne, wolnoobrotowe.

o do transportu i przechowywania- opakowania fabryczne.

o do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakiadania recznego (packi,
kielnie, szpachelki) oraz sprzet mechaniczny np.: agregaty ,pistolety natryskowe)

o do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni — szlifierki reczne, pity reczne
lub mechaniczne, frezarki.

o do mocowania piyt - wiertarki zwykle i udarowe do ksztaltowania otwordéw (zagiebienie
talerzykow)

o do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe lub z tworzywa sztucznego lub inne
narzedzia zalecane prze producenta.

o pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia wylgcznie takich $rodkéw transportu, ktore nie bedg miaty
niekorzystnego wplywu na jako$¢ przewozonych materiatow i urzadzen oraz wlasciwosci
wykonywanych robot (w czasie catego cyklu prac).
4.2. Przewozone materiaty i urzadzenia na $rodkach transportowych muszg by¢ ukladane w sposob
podany przez producentdw (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz w oparciu o projekt

robét ociepleniowych otrzymany od Inwestora.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen oraz jakoS¢

wykonywanych robét zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami podanymi w opracowaniu ,Warunki
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techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, Tom |, budownictwo ogélne - czes¢ 4, wydanie 4,
Arkady, Warszawa 1990 r. Opracowano rowniez poradnik ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, tynki 1TB 2003 .

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ prowadzonych robét izolacii cieplnej z dokumentacjg
(projektowg i kosztorysowa) oraz Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot”

oraz poleceniami nadzoru.

5.4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi materiatéw i urzadzen z odzysku

(w trakcie prac).

5.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrone zdrowia wedtug instrukcji BIOZ

i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

5.6. Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wykona¢ standardowa oceng podioza polegajacq
na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci zgodnie z normami:
PN-86/ B-02354, PN-1SO 2848:1998, PN - ISO 1791:199 PN-ISO 3443-1:1994, PN-68/B10020

- proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanie sie powierzchni lub
wystepowanie pozostatych wykwitow i spiekdw za pomoca dioni lub czamnej, twardej tkaniny.

- proba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé i zarysowanie
powierzchni lub ocena nosnosci podioza istniejacych powtok za pomoca rylca.

- proba zwilzenia ~ ocena chlonno$ci (nasiakliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- sprawdzenie gtadkosci i rownosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany stropu od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego).

- Zaleceniem projektanta w stosunku do budynku (poza standardowymi ocenami struktury podioza
wediug zalecen — jw.) nalezy dokonaé probg wytrzymatosci powierzchni podioza poprzez
przyklejenie prabki izolacji cieplnej i dokonac jej proby oderwania. Na tej podstawie nalezy dokona¢

stosownych korekt materiatowych w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.
5.7. W zaleznoéci od wyniku oceny nalezy przystapi¢ do prac przygotowawczych podioza i tak:
- ostonic stolarke okienna i drzwiowg, folig polietylenowa,

- oczy$cié podioze z kurzu i pytu, usunaé luzne czastki materiatu z podioza i uzupetnic je,
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- sku¢ nieréwnosci na elewacjach i wszystkie wystajace elementy betonowe,

- zdemontowa¢ instalacje odgromowa, podczas wykonywania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny otoka oraz instalacji odgromowej. W razie jej niewystarczajacych parametrow nalezy

wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

9.8. Do prac towarzyszacych robotom ociepleniowym zaliczono réwniez:

Nowe obrébki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetdw,

Wykonanie spadkow pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej

Wymiana rur spustowych na nowe

Wymiana stolarki wraz z czesciowg likwidacja otworéw okiennych oraz zmniejszeniem

Remont elementdw {j. schody, podjazdy, elementy wentylacyjne

5.9. Wykonanie wediug systemu ocieplenia ETICS

Roboty nalezy wykona¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych i dopuszczalnych

warunkéw atmosferycznych ( najcze$ciej — temperatura od +5 O do 25 © C, brak opaddw, silnego

nastonecznienia, wysokiej wilgotnoci powietrza). Zalecane jest stosowanie oston mocowanych do

rusztowan, naroznikow budynku i osciezy. Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan

producenta nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Do wykonania ocieplenia Scian piwnicy nalezy wykonat wykopy waskoprzestrzenne ze ziozeniem

urobku na odkfad, po wykonaniu ocieplenia wykopy nalezy zasypac.
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5.9.1. Montaz pivt izolacji termicznej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢

potoZenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na
mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Nalezy zamocowaé takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakofczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoéci podioza
w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie piyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa,

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt | wypetnienie ewentualnej szczeliny piankg uszczelniajaca - przy styropianie
(przy welnie mineralnej paskami izolacji termicznej). Po zwigzaniu zaprawy Klejacej,

ptaszczyzne piyty izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
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wymogami systemowymi, nie wczesniej niz 24/h po zakonczeniu klejenia, nalezy réwniez
wykonaC mocowanie {acznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosc¢ tacznikow
zalezy dopasowa¢ do grubosci plyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Po nawierceniu

umiesci¢ w nich kotki rozporowe a nastgpnie wbié trzpienie.

5.9.2. Wykonanie detali elewacji Oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, styki i

pofaczenia (oraz tam gdzie wystepuje szczelina dylatacyjna) - uksztattowac systemowe detale.

5.9.3. Wykonanie warstwy zbrojonej. Z paskéw siatki zbrojonej wykonaé zbrojenie ukosne przy

naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni plyt izolacji termicznej naciagnaé
paca warstwe zaprawy zbrojonej (klejacej), natozy¢ i wiopié w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie

zakryta.

5.9.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej. W zalezno$ci od systemu na powierzchni warstwy

zbrojonej nanie$¢ Srodek gruntujgcy.

5.9.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykoriczeniowg wykona¢ po catkowitym zwigzaniu zaprawy zbrojonej — nie wczesniej
niz po uplywie 48/h od jej wykonania. W zaleznosci od wymagan systemu nanie$¢ warstwe
tynku cienkowarstwowego i poddaC jego powierzchnie obrobce zgodnie z wymogami
producenta systemu i dokumentacji projektowe.

Sposéb wykonania tynku zalezy od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projekiu, systemu, warunkéw S$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika stosowania kolorow

ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.9.6. Ocieplenie dachu

Przed przystapieniem do ocieplania dachu najpierw nalezy usunaé wszystkie warstwy
wykonczeniowe az do betonowych piyt korytkowych. Prace nalezy przeprowadza¢ bardzo
ostroznie, uwazajac, aby nic nie spadto an ziemie z wysokosci.

Audyt energetyczny zaleca zastosowanie kolektorow stonecznych na dachu budynku. W

projekcie przewidziano montaz stép pod konstrukcje wsporczg kolektorow. W celu



zamocowania stop nalezy wykonac otwory w plytach korytkowych, tak aby umozliwi¢ skrecenie
elementow stopy na stropie nad ostatnig kondygnacja. Po zamocowaniu konstrukcji nalezy
naprawic piyty korytkowe poprzez zaszalowanie, wykonanie zbrojenia uzupetniajacego i
zabetonowanie otworéw oraz uszczelnienie.

Na odsfonietych plytach korytkowych nalezy uzupehi¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci
zacierajgc je zaprawg cementowa. Na tak przygotowane podioze nalezy naniesé grunt
bitumiczny. Do kolejnych prac mozna przystapi¢ po wyschnieciu naniesionej warstwy.

Na tak przygotowane podioze nalezy przykleja¢ piyty styropapy. Klej nalezy nanosi¢ na
powierzchnig punktowo (10-12 plackow na 0,5m?) lub paskami za pomocg szpachli zebatej o
szerokosci 8-10cm w odstepach 15-20cm. Po zamocowaniu styropapy nalezy przystapié do
zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowa¢ przypalenie papy uzytej do laminacii
oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac

o zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadow.

5.10. Roboty dodatkowe
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5.10.1. Remont istniejacych stalowych elementow

Catg powierzchnig stalowag nalezy dokfadnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich i rdzy.
Czyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie, np. wiertarkg z koficowka (szczotka druciana).
Oczyszczong z powlok malarskich oraz rdzy powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem $ciernym,
odtlusci¢ (np. benzyng ekstrakcyjng), splukaé wodg i pozostawic do wyschniecia. Tak
przygotowane podioze nalezy pokry¢ farbg gruntujgca. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem lub
natryskowo przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nastepnie balustrade nalezy
pomalowac dwukrotnie farbg do metalu. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem. Drugg warstwe farby

mozna nanosi¢ po 16 godzinach.

5.10.2. Wzmochnienie dzwigaréw kratowych konstrukcii dachu wyzszeqo.

Wzmocnieniu polega na przyspawaniu elementéw stalowych podanych w projekcie.

Przygotowanie elementéw spawania- ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywaé
recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac zgorzeliny i nierowno$ci. Powierzchnie
brzegow powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg.
PN-76/M.-69774 nie bylty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksza niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy

bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm. Brzegi i rowki
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do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. (4) Roboty
spawalnicze wykonana¢ zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowang

technologig spawania.

5.10.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Cze$¢ okien i drzwi podlega wymianie.. Konstrukcja okien: PCV w kolorze zaakceptowanym
przez Inwestora. Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla okien ma wynos¢ 1,1

W/(m2K) oraz wszystkie okna maja by¢ wyposazone w nawiewniki.

5.10.4. Remont schodow

Najpierw nalezy usungé wszystkie elementy dotychczasowego wykonczenia. Stalowe

wzmocnienia stopni usungé. Po odslonieciu warstwy konstrukcyjnej (betonu) nalezy ocenié jej
stan — cze$ci skorodowane usungé. W przypadku odsloniecia skorodowanego zbrojenia nalezy
Z niego usungc beton az do miejsc nieskorodowanych. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy recznie lub
mechanicznie, np. wiertarkg z koricowka (szczotka druciana). Oczyszczone prety powinny mieé
jasny, metaliczny wyglad. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢
mineralng powtoke antykorozyjna. Nastepnie natozy¢ warstwe kontaktowa. Zastosowanie jej
pomigdzy betonem rodzimym, a warstwg naprawczg umozliwia uzyskanie bardzo dobrych
parametrow wzajemnej wspolpracy na granicy warstw. Zaprawe uzupetniajaca nalezy naktadaé
po wstepnych przeschnieciu warstwy kontaktowej. Gotowg mase nalezy naktadaé na $wiezg
warstwe kontaktowg przy pomocy kielni, pacy, natrysku lub wyla¢ w szalunku i odpowiednio
uformowac. Przy wiekszych powierzchniach nalezy stosowac taty wibracyjne. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy wyréwnujaco — uzupetniajgcej nalezy przystapic do wykonania
wykonczenia w postaci lastryka plukanego badz przyklejenia plytek ceramicznych

mrozoodpornych antyposlizgowych.

5.10.5. Wymiana elementdw instalaciji wentylacyine

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej na elewacji nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej lub wykona¢ jako metalowe malowane proszkowo w kolorze wybranym przez

inwestora.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i materiatow.

6.2. Dziatania nadzoru nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za whasny, uprawniony dozor

nad wykonywanymi robotami.

6.3. Nadzér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z okresleniem materiatow,
dla ktorych wymagane sa atesty (lub aprobaty) techniczne tj. jakoscig robdt i materiatow oraz
z interpretacjg dokumentaciji technicznej (projektowej i kosztorysowej), dotyczacych wypetnienia

warunkow umowy przez wykonawce.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Powierzchnie przedmiaru ocieplenia $cian budynku obliczono w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugo$ci Scian w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej

warstwy ocieplenia.

7.2. Z powierzchni przedmiaru potraca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otwordw wiekszych

niz 1 m2.

7.3. Dokonywanie obmiaru po ociepleniu bedzie przedmiotem umowy pomigedzy wykonawcy a

inwestorem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z trecig ,Warunkéw technicznych wykonania i obioru robét budowlanych® dia tynkdéw o

fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym nalezy zastosowaé

wymagania normy PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe, tynki zwykte, wymagania przy odbiorze.
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8.1. W toku realizacji robét odbiorom podlegaé beda; roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
i zakonczone elementy robot, dostawy i urzadzenia, przedmiot umowy w formie koricowego odbioru

ostatecznego oraz po okresie gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

8.3. Odbiér robot znikajacych powinien by¢ dokonany przez nadzor w czasie umozliwiajacym dokonanie

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

8.4. Gotowos¢ do odbioru danego elementu robét i dostaw wykonawca zgtasza:
o Wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru,
o Nadzor dokonuje odbioru w ciggu trzech dni roboczych liczac od daty

dotarcia powiadomienia.

8.5. Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich: ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinny byé
stwierdzone przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy i bezzwiocznym powiadomieniem

nadzoru.

o Odbi6r powinien nastapi¢ nie podzniej niz siedem dni od daty potwierdzenia zakonczenia

robot i gotowo$ci do odbioru lub na warunkach okreslonych w umowie.

o Odbioru dokonuje komisja (wyznaczona przez zamawiajgcego) przy udziale: nadzoru i

wykonawcy.

a Komisja dokonujaca odbioru robdt przeprowadza ich ocene jakoSciowg i ilosciowg na
podstawie:
- przedtozonych dokumentdw,
- wynikdw badan i pomiaréw;
- oceny wizualnej,
- zgodnoéci z dokumentacijg projektowg oraz normami technicznymi i z wytycznymi.
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8.6. W toku odbioru komisja powinna zapozna¢ sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru

ewentuainych robot uzupetniajgcych lub poprawkowych.

8.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot uzupeiniajacych lub poprawkowych komisja

przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru.

8.8. Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokd,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

8.9. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projekiowg powykonawcza,
- uwagi i zalecenia nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- ksiegi obmiarow,
- atesty lub aprobaty techniczne whudowanych materiatdw,
- $wiadectwa jakosci, kwalifikacyjne, certyfikaty,
- oSwiadczenie kierownika budowy (wg Art. 57 ust. 1 — ustawy: ,Prawo Budowlane”),

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
8.10. W przypadku, gdy (wg oceny komisji) roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego komisja (w porozumieniu z wykonawcg) wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego.
8.11. Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi i powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot koricowych lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13163 : 2004

PN-EN 13164:2003/

A1:2005(U)

PN-EN 1350:2005

PN-ISO 3443-1:1994

PN-71/B-06280

PN-70/B-10100

Akty prawne:

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralngj

(MW), produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS),

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie(XPS), produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego,

porowatego. Wymagania i badania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (z p6zniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (z pozniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O CENACH (z p6zniejszymi zmianami)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z poézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

(z poézniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

(z pbzniejszymi zmianami).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z pdzniejszymi

zmianami).
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ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbidrkowych (z pozniejszymi zmianami).

- literatura techniczna:
[1] ,KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH. Przepisy z komentarzami’. O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0.. Warszawa 2004.

[2] ,VADEMECUM BUDOWLANE. Wydanie drugie rozszerzone, zmienione i zaktualizowane pod
redakcjg Eugeniusza Piliszka". Wydawnictwo ,Arkady” Sp. z 0.0., Warszawa 2001.

[3] .,KODEKS CYWILNY W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ z orzecznictwem". Wprowadzenie dr
Wiadystaw Patulski. Wybér i opracowanie Ewa Gora Dariusz Jankowiak. Stan prawny na dzien 1
listopada 2000 r. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdarsk 2000.

[4] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. TOM 1. Budownictwo

ogdlne. CZESC 1 + 4”. Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 i 1990.

OPRACOWAL.;

Janusz Sikora

mgr inz. Budownictwa lagdowego
Nrewid. upr. projektowych: St-125/87
Cztonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa / -
nr ewid.; MAZ/BO/6006/0
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Zatacznik nr 1

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTOR:  ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE,

UL. CIECHANOWSKA 18 B, 06-430 SONSK.

OBIEKT : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
WARSZTATOW W ZESPOLE SZKOt. CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W
GOLOTCZYZNIE UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SONSK

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Rzepecka- Badowska
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1. ZAKRESROBOT
ZAKRES ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE OCIEPLENIA BUDYNKU WARSZTATOW W ZESPOLE SZKOt
CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W GOtOTCZYZNIE UL. CIECHANOWSKA 188, 06-430 SONSK
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Budynek Warsztatow- ul. Ciechanowska 18B, 06-430 Sonsk.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Zagrozenia Skala zagrozenia M|eJ.sce. Wystqpéwe.mle
zagrozenia zagrozenia
! Uzywanie narzedzi i , . Plac W czasie wykonywania
Srednia ,
sprzetu budowlanego budowy robét
2 Obstuga urzadzen Plac W czasie wykonywania
zasilanych energia $rednia robot
budowy
elektryczng
3 Poruszanie sie w W czasie wykonywania
. . . Plac .
obrebie placu $rednia robot
budowy
budowy
4 Praca na . .
. . . Plac W czasie wykonywania
rusztowaniach, Srednia ,
. budowy robot
drabinach

4. WARUNKI OGOLNE BHP NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych. Opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, stupy linii napowietrznych,
budynki lub tymczasowe rusztowania jest zabronione. Przy sktadowaniu materiatéw
odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75m od ogrodzen i zabudowan oraz
5,0m od statego stanowiska pracy. Materiaty powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0m dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatdw workowanych powinny by¢ ukfadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywaé sie przy uzyciu drabin i schodni.

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwowaniem i naprawg sprzetu
elektrycznego powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pragdu do zasilania urzgdzern mechanicznych na placu
budowy powinny by¢ zabezpieczane przed dostepem osob niepowotfanych. Skrzynki
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ do urzadzen
zasilajgcych byta jak najkrotsza i nie wieksza niz 50,0m. Kontrola okresowa stanu
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywaé sie co
najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych
urzadzen i ich odpornosci, a ponadto przed uruchomieniem tych urzadzen po dokonaniu
zmian, przerébek i napraw zarowno elektrycznych jak i mechanicznych. Kontroli tych
urzadzen nalezy dokonywac takze po okresach postoju przez okres jednego miesigca lub
dtuzej oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. Wszelkie
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przewodu zasilajgce maszyny i urzadzenia nie powinny by¢ uktadane bezposrednio na
terenie lub stanowisku roboczym, lecz musze by¢ podwieszane.

5. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW NA BUDOWIE

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywaé odziezy roboczej ochronnej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

* Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracownikéw,

* Prawidtowe oznakowanie placu budowy

* Zawieszenie tablicy informacyjnej dotyczacej realizacji prac,

* Korzystanie z urzadzen dopuszczonych przez Kierownika Budowy

* Dowdz materiatéw i ich sktadowanie w wyznaczonych miejscach

e Utrzymanie porzgdku na stanowiskach pracy i wszystkich drogach
komunikacyjnych na terenie budowy.

7. UWAGI KONCOWE

Do wykonawstwa robot nalezy zastosowaé materiaty budowlane z odpowiednimi
atestami i certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzic i przechowywac¢
wymagane atesty i certyfikaty.

Kierownik Budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie wymiary i dane zawarte w
projekcie . Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi i
normami. Technologie robot oraz szczegdtowe rozwigzania techniczne dostosowac nalezy
do rodzaju materiatdw. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Projekt
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

[TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WARSZTATOW
W ZESPOLE SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE
UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SONSK

Investor ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE,
UL. CIECHANOWSKA 18 B, 06-430 SONSK.

Pojeklort GRUPA PROEKS
05-270 Narki, ul. Pulaskiego 48a
tel. +48 22 818 74 72,
e-mail: pracowniaBproeks.com.pl

ZESPOL PROJEKTOWY Nr_upr. Podpis

MGR INZ. JANUSZ SIKORA ST 125/87

WGR INZ, ARCH. JOLANTA
RIEPECKA - BADONSKA |34/92 BB

INZ. ARCH. MARCIN.
MOTYCZYNSKI

MGR INZ. KRZYSZTOF KULIK

Tytul rysurku

DETALE OCIEPLENIA
-OTWOR WENTYLACYJUNY,
COKOL

Numer rysunku

15

Skala Dato Nr str
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ELEWACJA POLUDNIOWA

IT

ELEWACJA WSCHODNIA

ELKIEGO RODZALIPRAC
JOKONAC FOMAROW.

Projekt

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

skt R UPA P

e-m

ROEKS

TESPOL PROJEKTONY

MGR INZ. ARCH. JOLANTA
RZEPECKA-BADOWSKA

94/92 B-B]

MGR INZ. JANUSZ SIKORA

ST 125/87

INZ. ARCH
MARCIN MOTYCZYASKI

NGR INZ. KRZYSZTOF KULK

Tyt rysunks
ELEWACJE

- STAN PROJEKTOWANY

Numer sk

N st
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KONSIRUKCIA SYSTEMU

UKLAD WARSTW DOCIEPLENA
RYSUNEK POGLADOWY
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® ® ® ® (1) e ® i
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Projekt
N PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
[TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WARSZTATOW
7 W ZESPOLE SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE
UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SONSK
Inwestor ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE,
UL. CIECHANOWSKA 18 B, 06-430 SONSK.
PR GRUPA PROEKS
05-270 Narki, ul. Pulaskiego 48a
T tel. +48 22 818 74 72,
h e-mail: pracownia@proeks.com.pl
L ZESPOL_PROJEKTONY Nr_upr. Podpis
MGR INZ. JANUSZ SIKORA ST 125/87
/ Cokdl bugynku R e, SO n [94/92 8-8
I @%%E. przed .%Q%\.%\ms 1 Sciona zewngtrzna L A, R v
" Q\«\Q%sm n% \NQ\S\S\% 2 Klej do systemow ociepleniowych MGR INZ. KRIYSTIOF KULK
1 plyta izolacyjna klejona do podfoza J Pt termoizolacyjna —
y . pa . . . . uf rysunku
2 kolek mocygey ) S . . 4 Kl do systeméw ocieplenionych z zatopiong thaning DETALE OCIEPLENIA
14 Sposdb nakfadania siatki z tkaniny szklanej wtopionej pomigdzy dwie warstwy kleju 5 Tkaning zbrojgea z widkna szklanego SYSTEM
J - wzmocnienie narozy otworu 6 Tk cienkowarstwomy
4 wywinigcie thaniny szklanej na oscieza 7 Kolek mocujgey Wamr yso
4 Zewngtrzna warstwa kleju zacierana na gladko 8 Listwa startowa \_c
" Clenkoscianna wyprawa tynkarska barwiona w masie lub malowana farbami fasadowymi
Skala Data Nr str
- | sTyczeN2016 | 37




DOCIEPLENIE NAROZNIKA

DOCIEPLENIE NAROZNIKA 1 WKLESLEGO
WYPUKLEGD

N

S

Y

7' .L —
7'"L
Y' < 3
—~) 4
"A 6 2 5
7' <
.,'“L
T"L 2
— 3
7'.*
VV'.L 4
7' <
B> ‘ 5 Projekt
. ' 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
7 ‘L [TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WARSZTATOW
Y" W ZESPOLE SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
'.L ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE
7' UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SONSK
Inwestor ZESPOL. SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W GOLOTCZYZNIE,
UL. CIECHANOWSKA 18 B, 06-430 SONSK.
1 Seiana zewngtrzna
2 Klej do systemow ociepleniowych
3 b\y\\a \m\EQ\NQ\QQ\\.BQ ZESPOL &Eai Nr_upr. Podpis
4 Klef do systemaw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojgeq z widkna szklonego VGR L JNUSE SKORA _|ST 125/%7
4 S Tynk cienkowarstwony R et Babowska 34/62 8-
1 Seiang sewnglrzna 6 Kagtownik ochronny do narozy z przymocowang siatkq INZ. ARCH. MR st
2 Klej do systemow ociepleniowych NGR INZ. KRZYSZIOF KULK
J Plyta termoizolacyjna —
4 Kley do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojgeq z widkna szklanego DETALE OCIEPLENIA
5 Tynk cienkowarstwony -NAROZNIKI
6 Katownik ochronny do naroz z przymocowanq siatkq
Numer rysunku
11
Skala Dato Nr str
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ZBKONCZEMIE OCIFPLENI SCIANY

of

SZCZYIOWES

NS AN GN T

FPokrycie dachowe papa

lzolacjo termiczna ~ styropapa 20cm
Kley bitumiczny

Krawgdziok drewniany 7x14cm
Obrébka blacharska

Sciana zewnetrzna

lzolacja termiczna

POLACZENIE OCIEPLENIA. STROPODACHY
| SCHNY

Tynk elewacyjny

lzolacya termiczna — styropian 15cm
Mur

Uszezelmacz trwale elastyczny
Obrobka blacharska

Krawedziak  13x15cm

Papa

Styropapa 20cm
Klej bitumiczny
Stropodach
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PARAPETY OKIENNE

OCIEPLENIE OSCIEZA OKIA
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MGR INZ. JANUSZ SIKORA ST 125/87

12

WGR INZ, ARCH. JOLANTA
RIEPECKA - BADONSKA |34/92 BB

INZ. ARCH. MARCIN

10 11 4 12 MOTYCZYISKI

MGR INZ. KRZYSZTOF KULIK

Sciana zewnetrzna
Oscieznica

Pianka montazowa
Klej do systemow ociepleniowych Katownik ochronny

\
Pyta termoizolacyjn 1-3 cm h\%\. wykoriczeniny - okienny 3
Klej do systemaw ociepleniowych z zatopiong Frofil boczry porapetu 4
)
6

Sciana zewnetrzna 7 Profil wykoriczeniowy ‘okienny” —

Oscieznica 8 Klej do systemow ociepleniowych z zatopionq tkaning DETALE OCIEPLENIA

Klej do systemow ociepleniowych zbrojgeq z wltkna szklanego - OKNA

Tasma uszczelniajgca 9 Iynk cienkowarstwowy

Plyta termoizolacyjna 10 Profil boczny parapetu

Katownik ochronny 11 Tasma uszczelniajgea \_L.
12 Pianka montazowa

© o N

AN
~
>

Numer rysunku

taning zbrojgeq 2 widkna szklanego 11 Kolek mocujgey
6 Ik cienkowarstwowy 12 Parapet

Skala Dato Nr str

-STYCZEN 2016 4




TABLICA 1: OKNA PCV | DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED WYKONANIEM WSZELKIEGO RODZAJU PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW
WEASNYCH Z NATURY.

2. PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE..

3. DLAZASTOSOWANYCH MATERIALOW | PRAC

BUDOWLANYCH NALEZY PRZY.JMOWAC WYMOGI

OPISANE W NASTEPUJACYCH NORMACH, AKTACH

PRAWNYCH, INSTRUKCJACH | WY TYCZNYCH:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG,

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU

TECHNIKI BUDOWLANE.)

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU

NORMALIZACYJNEGO

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA | ATESTY

ISTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE.J
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE
PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO-INSTALACYINYCH
PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI
KONTROLUJACYCH, JAKOSC MATERIALOW |
WYKONANYCH

4. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA
ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE
SEUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGI, WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

5. W RAZIE WATPLIWOSCI ODNOSNIE TRESCI
ZAWARTE. W DOKUMENTAC.I PROJEKTOWEY,
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Projekt

OZNACZENEE 01 02 03 04 05
= ¥ m L ¥ 0 ¥ L 528 L L “7 L
W 1385 1385 17 178 178 78 176 139 138 139 L 137 L
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14 TSN el AN N i
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WYMIARY S 275 350 528 417 100
ZEWNETRZNY
0SCIEZNICY H 175 175 175 175 225
WYMIARY 263 338 516 405 100
W SWIETLE
0SCIEZNICY 163 163 163 163 225
ILOSC OGOLEM 5 1 2 1 1
KOLOR
ZEWNETRZNY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
RNy | BALY BILY BlALY BILY BALY
Wymoa! NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY
K = 1,1 w(m2.k) K = 1,1 w.(m2.k) K = 1,1 w.(m2.k) K = 1,1 w(m2k) K = 1,1 w(m2k)
MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV
UWAGA — Wymiary sprawdzi¢ po demontazu starych okien i wykonaniu zamurowan. Przed montazem kolorystykg okien i drzwi oraz funkcjonalnos¢ nalezy ustalic z inwestorem.
TABLICA 1: OKNA PCV | DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE
OZNACZENIE 06 o7 o8 09 D1
SCIANA HALI POWYZEJ BUDYNKU WARSZTATU
- .
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WYMIARY S 528 181 57 528 150
ZEWNETRZNY,
OSCIEZNICY | 87 160 85 67 200
WYMIARY 516 169 45 516
W SWIETLE
0SCIEZNICY 75 148 73 55
ILOSC OGOLEM 1 1 2 1 2
KOLOR
ZEWNETRZNY BIALY BIALY BIALY BIALY BRAZ/CIEMNY SZARY
NoWRTRzNY | By BlALY BIALY BlALY BRAZ/CIEMNY SZARY
WYMOG! NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK K =11 w(m2k
HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY | HIGROSTEROWANY MATERIAL: STAL
K = 1,1 w(m2k) K = 1,1 w(m2.k) K = 1,1 w(m2k) [K = 1,1 w.(m2.k)
MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV MATERIAL: PCV
UWAGA — Wymiary sprawdzic po demontazu starych okien i wykonaniu zamurowan. Przed montazem kolorystyke okien i drzwi oraz funkcjonalnos¢ nplezy ustalic z inwestorem.
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